Rzeszéw, 21.12.2017

Wyjasnienia tresci Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia

Roboty budowlane w zakresie rob6t wykonczeniowych, zewnetrznych i

instalacyjnych dla ,,Budowy Podkarpackiego Centrum

Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie - Etap II”

1.

Prosze o wyjaSnienie co nalezy rozumie¢ pod pojeciami roczny obrot
»0golny” i roczny obrot ,specyficzny” w formularzu JEDZ.

Roczny obrét ogélny nalezy przyjac jako roczny przeréb. Roczny obrét specyficzny nalezy
przyjac jako roczny przeréb wlasny.

Prosze o informacje czy dokumenty wspomniane w punkcie 9.
Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajace
spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu podpunkt 10.1 (strony
16-17) Instrukcji dla Wykonawcow, tj. zalaczniki 8-10, moga by¢
dostarczone Inwestorowi po rozstrzygnieciu przetargu.

Inwestor dopuszcza dostarczenie tych dokumentéw po otwarciu ofert. Rozstrzygniecie
przetargu jest uzaleznione od uzupetnienia tych dokumentow.

. Prosze o informacje czy dokumenty wspomniane w punkcie 9.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajace
spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu podpunkty 10.2.

i 10.3. (strony 16-17), tj. pochodzace od producenta lub
potwierdzone przez producenta dokumenty okreslajace dane
techniczne oferowanych kluczowych urzadzen/materialow,
pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, ze sa one zgodne z projektem
oraz nie sa urzadzeniami prototypowymi ani testowymi, a w
przypadku oferowania urzadzen rownowaznych - takze
pozwalajacych jednoznacznie stwierdzié, ze oferowane kluczowe
materialy/urzadzenia sa rownowazne ze wskazaniem zapisu w
dokumentacji projektowej zawierajacej parametry poszczegolnych
urzadzen oraz wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty
dopuszczajace oferowane kluczowe urzadzenia/ materialy do
uzytkowania, moga by¢ dostarczone Inwestorowi po rozstrzygnieciu
przetargu.

Inwestor dopuszcza dostarczenie tych dokumentow po otwarciu ofert. Rozstrzygniecie
przetargu jest uzaleznione od uzupelnienia tych dokumentow.

Prosze o wyjasnienie czy dzwig windowy z napedem elektrycznym
umieszczony w trojstronnej obudowie szklanej musi posiada¢ naped
mocowany do tylnej zelbetowej Sciany, jak zaznaczono to na rzutach
parteru i pietra. Wedlug informacji uzyskanych od dostawcow
urzadzen dzwigowych jest to mechanizm nietypowy, traktowany
jako wyrob jednostkowy, tym bardziej, Ze ograniczaja nas juz



[Whpisz tutaj]

wymiary szybu i podszybia. Przy zachowaniu parametréw Dostawcy
proponuja rownowazne rozwiazania z napedem umieszczonym
prostopadle do wejScia do windy.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne rozwiazanie mechanizmu windy, przy
jednoczesnym zachowaniu badz polepszeniu funkcjonalnosci. Wykonawca zaproponuje
rozwigzanie do akceptacji Inwestora w fazie realizacji.

Prosze okresli¢ czy pod oknem wewnetrznym OW4 ma byé
zamontowany parapet. Jezeli tak, prosze okresli¢ material.

Tak, parapet z materiatu jak zastosowany przy oknach zewnetrznych.

Inwestor Informuje oferentow, ze nalezy przewidzie¢ przedluzenie
balustrady schodowej na okno ,,08” znajdujace sie na korytarzu
pietra.

W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3, prosze o wyjasnienie,
ktore elementy z zalacznika nr 8 maja by¢ wycenione w Tabeli
Wykazu Cen w poz. I/10 Dostawa i montaz wyposazenia wg zal. 8, a
jakie w poz. V/2 Dostawa i montaz armatury i wyposazenia
sanitarnego.

W poz. /10 nalezy wyceni¢ wszystkie element z zalacznika nr 8

Prosze jeszcze w wyjasnienie zakresu prac z dzialu II Roboty
budowlano konstrukcyjne i dzialu VII Drogi, place i
zagospodarowanie terenu. Wedlug nas zdublowane sa nastepujace
roboty: wykonanie stop fundamentowych wiat postojowych oraz
wykonanie i montaz konstrukcji stalowej wiat.

Zamawiajacy wykresla pkt 8 i 9 z dziatu VII, pozostawiajac te zakresy w dziale II.

Inwestor informuje oferentow, ze dopuszcza rezygnacje ze
wskazanych w trakcie realizacji robot - rezygnacja taka bedzie
powodowac korekte wartosci kontraktu.



